

CONTRATO DE CERRAJERÍA

Conste por el presente documento el retiro de la reja número 2, un promedio de 8m hacia adentro, siendo las dimensiones de la reja: 3m de alto y 14m de largo; para dicho acto como contratante se presenta al señor Héctor Salas Cano, identificado con el DNI 10710562, con domicilio en la Urbanización Costa Sur y de la otra parte el cerrajero señor Eliceo Quispe Bonifacio, identificado con el DNI 40699009, con domicilio AH Ciudad Nuevo Milenio Mz P Lt 5 Nueva Rinconada Pamplona Alta SJM.

PRIMERO: El contratado realizará un trabajo de repliegue de la reja número 2 de la Calle Freundt.

SEGUNDO: El contratado realizará el corte de los fierros anclados al piso para su traslado y posteriormente se retirarán estos y serán reemplazadas por tubos metálicos cuadrados de las mismas proporciones, así como la sustitución de un fierro corroído (1.9m x 0.075m). La apertura de la reja peatonal será cambiada de sentido y será provista de un cerrojo para candado, en la otra reja peatonal se instalará una chapa nueva marca Cantol de punto.

TERCERO: El costo del trabajo será s/. 2,200.00 (dos mil doscientos soles), el pago se efectuará de la siguiente manera:

1. S/.1,100.00 (mil cien soles) de adelanto.
2. S/.1,100.00 (mil cien soles) al finalizar el trabajo.

CUARTO:

- Fecha de inicio: 30 de julio del 2025
- Fecha de término: 1 de agosto del 2025
- Penalidad: Por cada día de atraso serán multados con s/.100 (cien soles).

NOTA: Tomar fotos de las partes del tubo cuadrado que se va a cambiar.



HÉCTOR SALAS CANO
DNI: 10710562



ELICEO QUISPE BONIFACIO
DNI: 40699009

S/ 2,200.00

CANCELADO
CONFORME

Eliceo Quispe Bonifacio

MZ. P LT 5. AAHH CIUDAD NUEVO MILENIO
SAN JUAN DE MIRAFLORES
CEL:997434934
E-MAIL: eliceollaves@hotmail.com

NRO:01

LLAVES ELICEO
TECNICO EN CERRAJERIA FINA

COTIZACIÓN

Sres. Urbanización Costa sur

Urbanización Costa Sur

Fecha. 20-07-2025

Estimado Sr. De acuerdo a lo solicitado por Ud. Le envié la cotización del servicio y/o confección de llaves:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO/UNITARIO | TOTAL |
|------|--|---------------------|-----------------|---------|
| 01 | Desmontar la reja número 2 y volver a instalar en la misma calle unos 10 metros hacia el malecón , cambio de un tubo cuadrado de la base de un sardinel , invertir la apertura hacia la avenida de la puerta peatonal y trasladar la chapa a la otra puerta peatonal. El trabajo se realizara entre 2 a tres días. | 01 reja la número 2 | 2200.00 | 2200.00 |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |

Esta cotización **no incluye IGV**

Estos servicios incluyen todo lo compete al trabajo realizado

NOTA: Los pagos se realizarán al Nro. de cuenta:

BCP Cuenta Ahorros Nro. 19495204452011 INTERBANCARIO: 002-19419520445201193

Yape al NRO 997434394

A Nombre de "ELICEO QUISPE BONIFACIO"

Esperando poder servirlo, quedo de Ud.

Atte.

Eliceo Quispe Bonifacio

DNI 40699009

cel. 997434394